

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 新潟港

件名 令和7年度 新潟港(西港地区)航路泊地付帯施設実施設計

予定価格(積算内訳表)

様式2(積算内訳)

件名 令和7年度 新潟港(西港地区)航路泊地付帯施設実施設計

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|-----------------|----|------------|---|
| 直接原価 | 1式 | 10,634,819 | |
| 航路泊地付帯施設実施設計 | 1式 | 10,634,819 | |
| 実施設計 | 1式 | 10,634,819 | |
| 計画準備 | 1式 | 448,100 | 計画準備 1.00式 |
| 資料収集整理 | 1式 | 282,850 | 資料収集整理 1.00項目(ケース) |
| 現地調査 | 1式 | 215,300 | 現地調査 1.00日 |
| 土砂仮置設備実施設計 | 1式 | 6,296,430 | 比較構造諸元の検討 3.00ケース、永続状態および変動状態の安定性の照査 3.00ケース、構造諸元の決定 3.00ケース、図面作成 3.00タイプ、数量計算 3.00ケース、概算工事費の算定 3.00ケース、条件の設定 3.00項目(ケース)、計画の検討 3.00項目(ケース)、結果の整理 3.00項目(ケース) |
| 西護岸取付部(空港側)実施設計 | 1式 | 2,098,810 | 比較構造諸元の検討 1.00ケース、永続状態および変動状態の安定性の照査 1.00ケース、構造諸元の決定 1.00ケース、図面作成 1.00タイプ、数量計算 1.00ケース、概算工事費の算定 1.00ケース、条件の設定 1.00項目(ケース)、計画の検討 1.00項目(ケース)、結果の整理 1.00項目(ケース) |
| 報告書作成 | 1式 | 491,500 | 報告書作成 1.00式、公開用成果品作成 1.00式 |
| 打合せ協議 | 1式 | 583,500 | 事前協議 1.00回、中間報告 2.00回、最終報告 1.00回 |
| 直接経費 | 1式 | 218,329 | 事務用品費 1.00式、業務成果品 1.00式 |

予定価格(諸経費集計)

様式3(諸経費集計)

件名 令和7年度 新潟港(西港地区)航路泊地付帯施設実施設計

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|--------|----|------------|----|
| 直接原価 | 1式 | 10,634,819 | |
| 直接人件費 | 1式 | 10,416,490 | |
| 直接経費 | 1式 | 218,329 | |
| その他原価 | 1式 | 5,609,279 | |
| 業務原価 | 1式 | 16,244,098 | |
| 一般管理費等 | 1式 | 8,745,902 | |
| 業務価格 | 1式 | 24,990,000 | |
| 予定工事価格 | 1式 | 24,990,000 | |