

# 予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 両津港（湊地区）

件名 岸壁（-7.5m）（改良）棧橋部構造検討業務

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度 両津港(湊地区)岸壁(-7.5m)(改良)棧橋部構造検討業務

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	17,851,005	
計画・開発・調査等業務	1式	17,851,005	
棧橋部構造検討業務	1式	17,851,005	
計画準備	1式	468,900	計画準備 1.00式
資料収集整理	1式	290,550	資料収集整理 1.00項目
ジャケット構造検討	1式	10,577,600	検討条件の設定 1.00項目、永続状態および変動状態の安定性の照査 2.00ケース、 偶発状態の地震応答解析 2.00ケース、構造諸元の検討 2.00ケース、図面作成 6.00枚、数量計算 2.00ケース、 概算工事費の算定 2.00ケース、条件の設定 1.00項目、計画の検討 2.00項目、結果の整理 2.00項目
付帯施設構造検討	1式	3,944,300	付帯施設計算 3.00タイプ、付帯施設図作成 3.00タイプ、図面作成 1.00タイプ、図面作成 1.00タイプ、 数量計算 1.00タイプ、数量計算 1.00タイプ、数量計算 1.00タイプ、概算工事費の算定 3.00ケース
防食設計	1式	686,750	防食計算 1.00タイプ、防食図面作成 1.00タイプ、数量計算 1.00ケース、概算工事費の算定 1.00ケース
海上地盤改良工法の検討	1式	383,850	海上地盤改良工法の検討 1.00項目
成果物	1式	513,600	報告書作成 1.00式、公開用成果品の作成 1.00式
打合せ協議	1式	616,800	事前協議 1.00回、中間報告 2.00回、最終報告 1.00回
直接経費	1式	368,655	事務用品費 1.00式、業務成果品費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度 両津港(湊地区)岸壁(-7.5m)(改良)棧橋部構造検討業務

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	17,851,005	
直接人件費	1式	17,482,350	
直接経費	1式	368,655	
その他原価	1式	9,414,245	
業務原価	1式	27,265,250	
一般管理費等	1式	14,674,750	
業務価格	1式	41,940,000	
予定業務価格	1式	41,940,000	